



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:  
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14. e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

УТВЪРЖДАВАМ:  
Възложител  
Кмет на Община Бяла Слатина  
инж. Иво Ценов Цветков



## ПРОТОКОЛ

Днес, 09.07.2014 г., в 11.00 ч. комисия от длъжностни лица за получаване, разглеждане и оценка на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:

**„Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/“,** назначена със Заповед № 294/30.06.2014 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Тихомир Цветков Трифонов – Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии“;

СЕКРЕТАР: 2. Цветелина Бориславова Страшимирова – Младши експерт в Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология“;

И ЧЛЕНОВЕ:

3. Цветелина Андреева Андровска – Юриконсулт на Община Бяла Слатина;
4. инж. Петър Лозанов Петров – Директор Дирекция „Устройство на територията и строителство“;
5. Николай Иванов Гурзовски – младши експерт в Дирекция „Разработване на проекти“

се събра в стая № 304 на Общинска администрация гр.Бяла Слатина за провеждане на заседание за разглеждане на постъпилите оферти.

Председателят откри заседанието.

След като получи списъка с участниците и подадените оферти, както и Заповедта за назначаване, комисията установи, че документация за участие са закупили 5 /пет/ кандидати, и в определения срок за подаване са постъпили две оферти, както следва:

- I. „Чародейка 90“ ООД, вх. № 1200-84-1/08.07.2014 г., 14:14 ч.
- II. „Пътстройинженеринг“ АД, вх. № 1200-84-2/08.07.2014 г., 16:23 ч.

Липсват оферти, постъпили след крайния срок.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от ЗОП.

Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Кмета на Община Бяла Слатина документация за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците.

Съгласно утвърдената документация, критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта", по показатели, посочени в документацията.

На оценка от комисията подлежат само предложения на участници, които отговарят на предварително обявените условия в документацията на обществената поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на първата оферта. Съгласно изискванията на ЗОП, условията от тръжната документация и публичната покана за откриване на процедурата относно изискуемите документи, комисията установи: пликът с офертата е оформен съгласно изискванията на Възложителя. В него се съдържат всички необходими документи, изисквани от Възложителя.

#### **I. Направеното предложение от „Чародейка 90“ ООД, е както следва:**

**Срокът за изпълнение на поръчката, който „Чародейка 90“ ООД предлага е в техническото предложение е: 4 /четири/ работни дни.**

**Предложеният гаранционен срок е 120 /сто и двадесет/ календарни месеца.**

**Относно ценовото предложение за различните видове СМР, „Чародейка 90“ ООД дават следното предложение:**

**1. „Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина  $d < 10$  см и храсти, включително извозване на депо“ – 0.68 лв. /шестдесет и осем стотинки/ за квадратен метър без ДДС.**

**2. „Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см“, - 128.00 лв. /сто двадесет и осем лева/ за тон без ДДС, в която цена да са включени следните операции:**

- машинно изрязване (фрезование) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени;

- почистване с мотометла (компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилката;

- напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площта на дупката) - машинно;

- превоз (доставка) на плътна асфалтова смес;

- полагане плътен асфалтобетон (разстилане, подравняване, шабло-ниране профилиране на сместа) на тон – **4, 6 и 8 см;**

- валиране (уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валик до плътността на съседната прилежаща повърхност);

- заливане на фуги след асфалтиране с битум и каменно брашно;

- почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фрезованата смес и др.

**3. „Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон“ - 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/ за тон без ДДС, в която цена да са включени следните видове операции:**

- почистване с мотометла (компресор) на основата;

- напръскване на основата с битумна емулсия;

- машинно полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина 4см;

- валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валик.

**4. Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м<sup>2</sup> - 0.30 лв. /тридесет стотинки/ без ДДС.**

**5. Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон - 13.00 лв. /тринадесет лева/ за тон без ДДС.**

**6.1. Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, /Комарево – Тлачене/ - 7 656.86 лв. /седем хиляди шестстотин петдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС, в която цена са включени следните видове операции:**

*Мост при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене /*

| №  | Наименование   | М-ка | Количество |
|----|--|------|------------|
| 1  | 2  | 3    | 4          |
| 1  | ИЗСИЧАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ДЪРВЕТА ПРОРАСЛИ В СКАТА  | бр.  | 6.00       |
| 2  | ИЗКОРЕНЯВАНЕ ПРЪСНАТИ ХРАСТИ В ОБСЕГА НА ПРЕДСТОЯЩЕТО ОФОРМЯНЕ НА ПОДХОДА  | м2   | 100.00     |
| 3  | НАПРАВА НА ПОДХОД С БАГЕР И БУЛДОЗЕР ЗА ДОСТЪП ДО РЕЧНОТО КОРИТО, ЛЕГЛО, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА САМОСВАЛ | бр.  | 1.00       |
| 4  | НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА УСТОИ, СЪЛБОВЕ, ПОДПОРНИ СТЕНИ С ВИС. ДО 4 М. ШИР. М-Л  | м2   | 25.00      |
| 5  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II                    | кг   | 80.00      |
| 6  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III                        | кг   | 40.00      |
| 7  | ПРЕВОЗ БЕТОН НА 18 КМ  | м3   | 15.00      |
| 8  | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН М200 ЗА КОЛОНИ, СЪЛБОВЕ, СВОДОВЕ, АРКИ И ШЕДОВИ КОНСТР.  | м3   | 15.00      |
| 9  | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М  | м2   | 165.00     |
| 10 | НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА В АСФАЛТОВА ПЪТНА НАСТИЛКА   | м    | 5.00       |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 12 | РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 13 | МОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 14 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО  | м2   | 60.00      |
| 15 | РЕМОНТ - БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗАЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО  | м2   | 60.00      |
| 16 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ДРУГИ   | м2   | 140.00     |
| 17 | ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ - ФАСАГЕН И ДРУГИ ВЪРХУ ГЛАДКИ СТЕНИ - БЕТОН ИЛИ МАЗИЛКИ  | м2   | 140.00     |

**6.2. Ремонт на моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче / - 7 406.35 лв. /седем хиляди четиристотин и шест лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС, в която цена са включени следните видове операции:**

*Мост при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /*

| № | Наименование  | М-ка | Кол-во |
|---|---|------|--------|
| 1 | 2   | 3    | 4      |
| 1 | КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ                     | м2   | 40.00  |
| 2 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II | кг   | 20.00  |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III     | кг   | 10.00  |
| 4 | ПРЕВОЗ БЕТОН НА 10 КМ   | м3   | 10.00  |

|    |  |    |        |
|----|--|----|--------|
| 5  | ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ              | м3 | 10.00  |
| 6  | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М  | м2 | 85.00  |
| 7  | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг | 650.00 |
| 8  | РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг | 450.00 |
| 9  | МОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг | 980.00 |
| 10 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО                  | м2 | 150.00 |
| 11 | БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗАЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО                               | м2 | 150.00 |
| 12 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ДРУГИ | м2 | 140.00 |
| 13 | ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ - ФАСАГЕН И ДРУГИ ВЪРХУ ГЛАДКИ СТЕНИ - БЕТОН ИЛИ МАЗИЛКИ          | м2 | 140.00 |

**Общо за подпоказател 6 - Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене / и моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче / - 15 063.21 лв. без вкл. ДДС.**

Комисията пристъпи към разглеждане на втората подадена оферта. Съгласно изискванията на ЗОП, условията от тръжната документация и публичната покана за откриване на процедурата относно изискуемите документи, комисията установи: пликът с офертата е оформен съгласно изискванията на Възложителя. В него се съдържат всички необходими документи, изисквани от Възложителя.

**II. Направеното предложение от „Пътстройинженеринг“ АД, е както следва:**

**Срокът за изпълнение на поръчката, който „Пътстройинженеринг“ АД предлага е в техническото предложение е: 10 /десет/ работни дни.**

**Предложеният гаранционен срок е 216 /двеста и шестнадесет/ календарни месеца.**

**Относно ценовото предложение за различните видове СМР, „Пътстройинженеринг“ АД дават следното предложение:**

**1. „Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина  $d < 10$  см и храсти, включително извозване на депо“ – 0.69 лв. /шестдесет и девет стотинки/ за квадратен метър без ДДС.**

**2. „Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см“ - 129.60 лв. /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/ за тон без ДДС, в която цена да са включени следните операции:**

- машинно изрязване (фрезование) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени;

- почистване с мотометла (компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилка;

- напърскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилка и площта на дупката) - машинно;

- превоз (доставка) на плътна асфалтова смес;

- полагане плътен асфалтобетон (разстилане, подравняване, шабло-ниране, профилиране на сместа) на тон – **4, 6 и 8 см;**

- валиране (уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валик до плътността на съседната прилежаща повърхност);

- заливане на фуги след асфалтиране с битум и каменно брашно;

- почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фрезованата смес и др.



3. „Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон“ - 249.80 лв. /двеста четиридесет и девет лева и осемдесет стотинки/ за тон без ДДС, в която цена да са включени следните видове операции:

- почистване с мотометла (компресор) на основата;
- напръскване на основата с битумна емулсия;
- машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4см;
- валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валяк.

4. Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м2 – 0.33 лв. /тридесет и три стотинки/ без ДДС .

5. Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон - 14.36 лв. /четирнадесет лева и тридесет и шест стотинки/ за тон без ДДС.

6.1. Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, /Комарево – Тлачене/ - 9 177.13 лв. /девет хиляди сто седемдесет и седем лева и тринадесет стотинки/ без ДДС, в която цена са включени следните видове операции:

*Мост при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, /Комарево – Тлачене /*

| №  | Наименование   | М-ка | Количество |
|----|--|------|------------|
| 1  | 2  | 3    | 4          |
| 1  | ИЗСИЧАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ДЪРВЕТА ПРОРАСЛИ В СКАТА  | бр.  | 6.00       |
| 2  | ИЗКОРЕНЯВАНЕ ПРЪСНАТИ ХРАСТИ В ОБСЕГА НА ПРЕДСТОЯЩЕТО ОФОРМЯНЕ НА ПОДХОДА  | м2   | 100.00     |
| 3  | НАПРАВА НА ПОДХОД С БАГЕР И БУЛДОЗЕР ЗА ДОСТЪП ДО РЕЧНОТО КОРИТО, ЛЕГЛО, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА САМОСВАЛ | бр.  | 1.00       |
| 4  | НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА УСТОИ, СТЪЛБОВЕ, ПОДПОРНИ СТЕНИ С ВИС ДО 4 М. ШИР.М-Л   | м2   | 25.00      |
| 5  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II                    | кг   | 80.00      |
| 6  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III                        | кг   | 40.00      |
| 7  | ПРЕВОЗ БЕТОН НА 18 КМ  | м3   | 15.00      |
| 8  | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН М200 ЗА КОЛОНИ, СТЪЛБОВЕ, СВОДОВЕ, АРКИ И ШЕДОВИ КОНСТР.   | м3   | 15.00      |
| 9  | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М  | м2   | 165.00     |
| 10 | НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА В АСФАЛТОВА ПЪТНА НАСТИЛКА   | м    | 5.00       |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 12 | РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 13 | МОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ  | кг   | 80.00      |
| 14 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО  | м2   | 60.00      |
| 15 | РЕМОНТ - БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗАЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО  | м2   | 60.00      |
| 16 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ДРУГИ   | м2   | 140.00     |
| 17 | ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ - ФАСАГЕН И ДРУГИ ВЪРХУ ГЛАДКИ СТЕНИ - БЕТОН ИЛИ МАЗИЛКИ  | м2   | 140.00     |

6.2. Ремонт на моста при с. Търнава на път IV - VRC –1110, / Търнава – Галиче / - 8 886.70 лв. /осем хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, в която цена са включени следните видове операции:

*Мост при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /*

| №  | Наименование  | М-ка | Кол-во |
|----|---|------|--------|
| 1  | 2   | 3    | 4      |
| 1  | КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ                     | м2   | 40.00  |
| 2  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II | кг   | 20.00  |
| 3  | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III     | кг   | 10.00  |
| 4  | ПРЕВОЗ БЕТОН НА 10 КМ   | м3   | 10.00  |
| 5  | ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ                                   | м3   | 10.00  |
| 6  | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М   | м2   | 85.00  |
| 7  | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ   | кг   | 650.00 |
| 8  | РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ   | кг   | 450.00 |
| 9  | МОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ   | кг   | 980.00 |
| 10 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО                                       | м2   | 150.00 |
| 11 | БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗАЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО  | м2   | 150.00 |
| 12 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ДРУГИ                      | м2   | 140.00 |
| 13 | ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ - ФАСАДЕН И ДРУГИ ВЪРХУ ГЛАДКИ СТЕНИ - БЕТОН ИЛИ МАЗИЛКИ                               | м2   | 140.00 |

Общо за подпоказател 6 - Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене./ и моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче / - 18 063.83 лв. без вкл. ДДС.

След като Комисията се запозна с направените предложения за изпълнение на поръчката, пристъпи към тяхната оценка.

В Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите-показатели и относителната им тежест е определен редът, критериите за оценка, показателите и тяхната относителна тежест при оценяването на офертите.

**Критерии за оценка на офертите - Икономически най-изгодна оферта.**

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

$$КО = (A \times 0,40) + (B \times 0,20) + (B \times 0,40)$$

Икономически най-изгодна оферта се определя при посочените по-долу показатели:

Показател А: Цена на СМР - тежест 40 %

Показател Б: Срок за изпълнение на СМР - тежест 20 %

Показател В: Гаранционен срок -тежест 40 %

1. Показател А: „Предлагана цена”, включва следните подпоказатели:

➤ **Подпоказател 1:** „Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина  $d < 10$  см и храсти, включително извозване на депо“ без вкл. ДДС с тежест ..... 10 %;

➤ **Подпоказател 2:** „Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см“ без вкл. ДДС с тежест ..... 30%, в която цена да са включени следните видове операции:

- машинно изрязване (фрезование) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени;

- почистване с мотометла (компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилката;

- напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площта на дупката) - машинно;

- превоз (доставка) на плътна асфалтова смес;

- полагане плътен асфалтобетон (разстилане, подравняване, шабло-ниране профилиране на сместа) на тон – 4, 6 и 8 см;

- валиране (уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валик до плътността на съседната прилежаща повърхност);

- заливане на фуги след асфалтиране с битум и каменно брашно;

- почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фрезованата смес и др.

➤ **Подпоказател 3:** „Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон“, без вкл. ДДС с тежест ..... 30 %, в която цена да са включени следните видове операции:

- почистване с мотометла (компресор) на основата;

- напръскване на основата с битумна емулсия;

- машинно полагане на плътна асфалтобетонска смес с дебелина 4см;

- валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валик.

**Подпоказател 4:** „Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м<sup>2</sup>“, без вкл. ДДС с тежест ..... 10 %;

**Подпоказател 5:** „Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон“ без вкл. ДДС с тежест ..... 10 %;

**Подпоказател 6:** Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене / и моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче / без вкл. ДДС с тежест ..... 10 %;

**A „Предлагана цена“ = Подпоказател 1 + Подпоказател 2 + Подпоказател 3 + Подпоказател 4 + Подпоказател 5 + Подпоказател 6**

Всеки подпоказател се изчислява по формулата

$\Phi_i = (P_{\min}/P_i) \times 100$ , където:

$\Phi_i$  - оценка на  $i$ -тото финансово предложение по подпоказател;

$P_{\min}$  – най-ниската цена по същия подпоказател;

$P_i$  – цена на  $i$ -тото предложение по същия подпоказател.

Точките на участник X се получават по формулата:  $\Phi = \Phi_i \times X\%$

## 2. Показател Б: Срок за изпълнение на СМР.

Предложеният срок за изпълнение е с **коэффициент 20 % (двадесет процента)** в общата оценка и се оценяват с оценка Б, която се формира при спазване на следната формула:

$$B = \frac{\text{Най-кратък предложен срок (в дни)}}{\text{Предлаган срок от участника (в дни)}} \times 100$$

## 3. Показател В: Гаранционен срок.

Гаранционния срок на изпълнените строително – монтажни работи е с **коэффициент 40 % (четиридесет процента)** в общата оценка и се оценява с оценка В, която се формира при спазване на следната формула:

$$B = \frac{\text{Срокът, предложен от участника (в месеци)}}{\text{Максимално предложени срок от всички предложения (в месеци)}} \times 100$$

След като Комисията се запозна подробно с методиката за определяне на оценката по всеки показател, пристъпи към разглеждане и оценяване на предложенията от участниците. Комисията започна оценяването на предложенията на участниците, по реда на тяхното постъпване.

### I. „Чародейка 90“ ООД

#### 1. Показател А „Цена на СМР“

➤ Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 1 „Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина  $d < 10$  см и храсти, включително извозване на депо“:

$$\Phi_i = (0,68/0,68) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 10\% = 10,00 \text{ т.}$$

➤ Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 2 „Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см“:

$$\Phi_i = (128,00/128,00) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 30\% = 30,00 \text{ т.}$$

➤ Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 3 „Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон“

$$\Phi_i = (160,00/160,00) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 30\% = 30,00 \text{ т.}$$

➤ Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 4 „Отнемане и подравняване на банката на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м<sup>2</sup>“



$$\Phi_i = (0,30/0,30) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 10\% = 10,00 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 5 „Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон“

$$\Phi_i = (13,00/13,00) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 10\% = 10,00 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 6 Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Глачене / и моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /

$$\Phi_i = (15\,063,21/15\,063,21) \times 100 = 100,00$$

$$\Phi = 100,00 \times 10\% = 10,00 \text{ т.}$$

А „Предлагана цена“ = Подпоказател 1 + Подпоказател 2 + Подпоказател 3 + Подпоказател 4 + Подпоказател 5 + Подпоказател 6

$$10,00 + 30,00 + 30,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 = 100,00 \text{ т.}$$

## 2. Показател Б „Срок за изпълнение на СМР“

$$B = \frac{4}{4} \times 100 = 100,00 \text{ т.}$$

## 3. Показател В „Гаранционен срок“

$$B = \frac{120 \text{ (месеци)}}{216 \text{ (месеци)}} \times 100 = 55,56 \text{ т.}$$

## II. „Пътстройинженеринг“ АД

### 1. Показател А „Цена на СМР“

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 1 „Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина  $d < 10$  см и храсти, включително извозване на депо“:

$$\Phi_i = (0,68/0,69) \times 100 = 98,55$$

$$\Phi = 98,55 \times 10\% = 9,86 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 2 „Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см“:

$$\Phi_i = (128,00/129,06) \times 100 = 99,18$$

$$\Phi = 99,18 \times 30\% = 29.75 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 3 „Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон“

$$\Phi_i = (160,00/249,80) \times 100 = 64,05$$

$$\Phi = 64,05 \times 30\% = 19.22 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 4 „Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м<sup>2</sup>“

$$\Phi_i = (0,30/0,33) \times 100 = 90,91$$

$$\Phi = 90,91 \times 10\% = 9.09 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 5 „Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон“

$$\Phi_i = (13,00/14,36) \times 100 = 90,53$$

$$\Phi = 90,53 \times 10\% = 9.05 \text{ т.}$$

- Показател А „Цена на СМР“, Подпоказател 6 Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене / и моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /

$$\Phi_i = (15\ 063,21/18\ 063,83) \times 100 = 83,39$$

$$\Phi = 83,39 \times 10\% = 8.34 \text{ т.}$$

А „Предлагана цена“ = Подпоказател 1 + Подпоказател 2 + Подпоказател 3 + Подпоказател 4 + Подпоказател 5 + Подпоказател 6

$$9.86 + 29.75 + 19.22 + 9.09 + 9.05 + 8.34 = 85.31 \text{ т.}$$

## 2. Показател Б „Срок за изпълнение на СМР“

$$B = \frac{4}{1} \times 100 = 40.00 \text{ т.}$$

## 3. Показател В „Гаранционен срок“

$$B = \frac{216 \text{ (месеци)}}{216 \text{ (месеци)}} \times 100 = 100.00 \text{ т.}$$

Брой точки по отделните показатели на двамата продължили участници:

| Участник                   | Цена на СМР<br>сбор от<br>подпоказатели -<br>Показател А | Срок за<br>изпълнение на<br>СМР –<br>Показател Б | Гаранционен<br>срок –<br>Показател В |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. „Чародейка 90“ ООД      | 100.00 т.  | 100.00 т.  | 55.56 т.                             |
| 2. „Пътстройинженеринг“ АД | 85.31 т.   | 40.00 т.   | 100.00 т.                            |

Общият резултат от всички показатели за оценка на съответния кандидат се определя със следната формула:

$$КО = (А \times 0,40) + (Б \times 0,20) + (В \times 0,40)$$

I. „Чародейка 90“ ООД

$$КО = (100,00 \times 0,40) + (100,00 \times 0,20) + (55,56 \times 0,40) = 82,22 \text{ т.}$$

II. „Пътстройинженеринг“ АД

$$КО = (85,31 \times 0,40) + (40,00 \times 0,20) + (100,00 \times 0,40) = 82,12 \text{ т.}$$

Класиране:

| Участник                         | Общ брой точки |
|----------------------------------|----------------|
| I.място „Чародейка 90“ ООД       | 82,22 т.       |
| II.място „Пътстройинженеринг“ АД | 82,12 т.       |

На основание изложеното в настоящия протокол и чл. 101г, ал. 4, изр. 2 от ЗОП, Комисията предоставя на Кмета на Община Бяла Слатина протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/“, като предлага да сключи договор с „Чародейка 90“ ООД.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 14.07.2014 г. в 16:30 часа, с което работата на комисията приключи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....  
/инж. Тихомир Трифонов/

СЕКРЕТАР: 2.....  
/Цветелина Страшимирова/

ЧЛЕНОВЕ:

3.....  
/ Цветелина Андровска /

4.....  
/инж. Петър Петров/

5.....  
/ Николай Гурзовски/